
东莞市城市轨道交通2号线三期工程

招 标  设 计

第五册   道床分界里程及工程数量清单表

2025 年 12 月  成 都

中铁二院工程集团有限责任公司

工程设计证书 综合甲级 编号：Ａ151000179

第  三  篇    轨   道 

（全一册）



总体审定

系统审定

总工程师

项目负责人

审  核

专业负责人

复  核

设  计

阶段

比例

日期

招标设计
东莞市城市轨道交通2号线三期工程

R23100-D-GD-0 -   2025.12
刘宇航

梁爽

刘宇航

院总工程师 陈罄超

周华龙

建设单位

总体单位

工点单位

中铁二院工程集团有限责任公司

中铁二院工程集团有限责任公司

东莞市轨道交通有限公司

工 点 会 签

系 统 会 签

建
 
 
筑

通
风
空
调

结
 
 
构

给
排
水

动
力
照
明

线
 
 
路

建
 
 
筑

结
 
 
构

轨
 
 
道

人
 
 
防

隧
 
 
道

高
 
 
架

电
扶

梯

接
触
网

变
电
所

通
风
空
调

供
电
系
统

动
力
照
明

给
排
水

通
 
 
信

信
 
 
号

A
F
C

安
 
 
防

综
合
监
控

气
体
灭
火

站
台

门

地
 
 
质

限
 
 
界

防
 
 
水

车
辆

基
地

声
屏

障

控
制

中
心

周昌盛

曾毅 周昌盛

图纸目录

001

图 纸 目 录

序号

1

2

3

图  号

R23100-D-GD-05-001

图  名

图纸目录

设计说明R23100-D-GD-05-002

R23100-D-GD-05-003

工程数量清单表（一）

5

4 R23100-D-GD-05-004

工程数量清单表（二）5 R23100-D-GD-05-005

工程数量清单表（三）6 R23100-D-GD-05-006

工程数量清单表（四）7 R23100-D-GD-05-007

正线及出入线道床分界里程表

大断面及平坡车站实际面积示意图（一）8 R23100-D-GD-05-008

大断面及平坡车站实际断面示意图

9 R23100-D-GD-05-009

大断面及平坡车站混凝土回填统计表

10 R23100-D-GD-05-010

大断面及平坡车站实际面积示意图（二）

11 R23100-D-GD-05-011



总体审定

系统审定

总工程师

项目负责人

审  核

专业负责人

复  核

设  计

阶段

比例

日期

招标设计
东莞市城市轨道交通2号线三期工程

R23100-D-GD-0 -   2025.12
刘宇航

梁爽

刘宇航

院总工程师 陈罄超

周华龙

建设单位

总体单位

工点单位

中铁二院工程集团有限责任公司

中铁二院工程集团有限责任公司

东莞市轨道交通有限公司

工 点 会 签

系 统 会 签

建
 
 
筑

通
风
空
调

结
 
 
构

给
排
水

动
力
照
明

线
 
 
路

建
 
 
筑

结
 
 
构

轨
 
 
道

人
 
 
防

隧
 
 
道

高
 
 
架

电
扶

梯

接
触
网

变
电
所

通
风
空
调

供
电
系
统

动
力
照
明

给
排
水

通
 
 
信

信
 
 
号

A
F
C

安
 
 
防

综
合
监
控

气
体
灭
火

站
台

门

地
 
 
质

限
 
 
界

防
 
 
水

车
辆

基
地

声
屏

障

控
制

中
心

周昌盛

曾毅 周昌盛

设计说明

设 计 说 明

一、适用范围及概况说明

1、本图册适用于东莞市城市轨道交通2号线三期工程正线及配线（含出入线）道床分界里程及工程数量清单表，仅供招标使用。

2、本项目轨道工程范围起于一期、二期终点的虎门火车站（不含），止于三期终点交椅湾站（含）的正线及配线，出入线分界点设置于U型槽设计终点，交

椅湾站前联络线铺轨终点为岔后结构分隔墙处，具体均以后续土建预留现场条件为准。

3、本项目数量总表如下给出：总铺轨里程（不含道岔）数量详见表1，总铺道床（含道岔道床）数量详见表2，总铺道岔数量详见表3，线路道岔信息统计详见

表4，除安全文明措施费外的其它措施项目详见表5。

二、道床分界表说明

1、道床分界表为根据线路最新开放资料、车站及区间分界里程以及《环评报告》（批复稿）中的相关要求，对全线铺轨按不同减振措施和隧道类型进行了划

分，并包括了车站/区间、起点里程、终点里程、断链及道岔长度等信息，并计算出了含断链但扣除道岔长度下的实际铺轨长度。

2、车站/区间的分界里程以现场实际情况为准，施工图阶段线路调线调坡后铺轨里程长度信息相应调整。

3、道床分界表包括正线及出入线，其余配线均为现浇普通整体道床，设计标准同正线，具体布置详见线路相关资料，这里仅在总表中统计，不再分区间给出。

4、招标设计阶段的减振措施设置里程基于《环评报告》（批复稿）和轨道减振设计原则，后续结合征拆及地块规划情况可能相应调整，最终应以确认后的施

工图设计为准。

三、工程数量清单表说明

1、工程量清单分为四个部分：铺轨工程、铺道岔工程、铺道床工程以及线路有关工程，对应不同减振等级又分为普通地段、中等减振地段、高等减振地段及

特殊减振地段，不同项目类别下给出了具体的项目特征、单位及数量。

2、铺轨工程均为非岔区，按不同地段又可细分为正线、配线（出入线）及中心水沟地段，全线均采用无缝线路，在R≤500m的曲线地段使用同材质的热处理

轨，经统计目前正线共计7.821km，出入线共计1.356km；道岔区前后设置缓冲轨换用普通接头，其余配套措施及项目特征和工程数量详见工程量清单。

3、铺道岔工程包括9号单开道岔、9号5m间距交叉渡线、12号5m间距交叉渡线，岔枕为合成树脂枕，具体规格布置详见对应招标设计图。

4、铺道床工程可分为非岔区和岔区两部分，非岔区按隧道形式包括圆形隧道（内径6m）、矩形隧道、U型槽地段、高架桥地段，除高等减振地段采用梯形轨

枕系统及特殊减振地段采用预制钢弹簧浮置板外，其余均为现浇整体道床；岔区也分为不同减振地段，配套了不同减振措施，均采用现浇整体道床。

5、线路有关工程包括有关工程、线路备料和轨道专用工器具，有关工程细分为安全及辅助设备、防排水措施及专业接口相关，包括全线的线路及信号标志，

线路终端车挡，小半径曲线处钢轨涂油器，水沟及泵房集水坑处的盖板及防水涂料，专业接口间的过轨管线预埋、钢轨钻孔及杂散电流复合隔离系统要求；线

路备料细分为钢轨及连接件、扣件、道岔，除钢轨臌包夹板、钢轨接头无孔夹紧装置、轨距拉杆、防爬器等急救工具外，其余备料规格均同正线；轨道专用工

器具为运营维护需求，具体功能要求及数量详见工程量清单。

6、考虑到土建施工误差，可能存在预制钢弹簧浮置板无法适应现场条件的情况，因此在特殊减振段暂列不同隧道类型下的现浇道床开项，具体位置和实施长

度详见后续正式施工图。

7、中心水沟地段适用于圆形隧道中，高等及特殊减振地段位于线路上游时，向下游的其余减振地段排水过渡区，其具体长度和线路坡度、土建施工预留高度

紧密相关，后续将根据线路调线调坡后及实际轨道高度条件进行适当调整，工程量清单中暂按理论长度给出，具体详见后续正式施工图。

8、全线需在矩形隧道5m标准断面的基础上，额外考虑矩形大断面（实际面积）及平坡车站底板加深后（实际预留高）的混凝土回填量，具体总量详见工程量

清单中的对应开项以及本册图中对应的示意图和统计表。

四、特别说明

     招标设计方案中的滨青港区段（滨海湾站~青创城站~港澳码头站区间），已根据《环评报告》所给原则及地下中轴项目现场实际进展，考虑新增拆迁、最

新规划后进行了减振方案调整，并以正式联系单形式报送业主，但鉴于变更流程尚未完善，后续该区段仍存在减振等级调整的可能。
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表1 总铺轨里程（不含道岔）数量统计表

表5 其它措施项目统计表

表3 总铺道岔数量统计表

表2 总铺道床（含道岔道床）数量统计表

表4 线路道岔信息统计表
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正线及出入线道床分界里程表

5 003

左线道床分界里程表 右线道床分界里程表

出入线道床分界里程表

配线道床长度统计表
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说明:

1、本图为平坡车站明挖段平面图，阴影区域即为轨行区混凝土回填范围，得到各车站左线和右线对

应的轨行区实际面积（含配线区域），作为混凝土回填量计算依据。

2、本图包括虎门北站、虎门金捷路站、虎门光明路站、滨海湾站、港澳码头站及交椅湾站轨行区平

面图，其余车站大断面混凝土回填量较少，按5m标准断面宽度计量即可，具体详见对应招标图册。

3、以上平面图均根据现阶段土建专业提供的相关资料绘制，轨行区面积如图所示，根据左右线每个

车站划分为两个部分，具体里程长度对应的分段面积及混凝土回填量计算详见“大断面及平坡车站混

凝土回填统计表”。

4、轨道专业在轨行区回填区域均采用C40混凝土，平面图中的车站起止里程仅作计算依据，具体应以

土建现场实施为准。
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大断面及平坡车站实际断面示意图（二）
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（一般及中等减振段）

（高等减振段）

（特殊减振段）

（一般及中等减振段）

（高等减振段）

（特殊减振段）说明：

1、图中单位除注明外均以mm计。

2、本图为矩形隧道不同道床类型下标断面和实际断面示意图，一般及中等减振段矩形隧道标准断面下道床及其两侧混凝土回

填高度为335mm，高等及特殊减振段回填高度为550mm。

3、本图中阴影区域即为矩形隧道中5m标准宽度外（车站端头及配线区加宽）以及标准轨道高度外（平坡车站加深）的混凝土回填量示意；

4、本图中“5m标准断面的回填部分”基础上，额外考虑“实际面积-标准面积”下的回填部分以及“实际预留高-标准设计高”

下的回填部分，即可得到施工时的实际混凝土用量。

5、本图中“实际预留高”以土建施工图中设计预留高度为计算依据，“实际断面宽度”以土建施工图中的轨行区轮廓为准，

可统计得到的“实际面积”作为计算依据，具体面积大小详见“大断面及平坡车站实际面积示意图”。
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大断面及平坡车站实际断面示意图
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说明:

1、本图为大断面及平坡车站矩形断面回填混凝土统计汇总表。

2、图表中“混凝土回填面积”包括：“标准面积Sb”，即5m标准矩形断面下含道床及水沟两侧面积；“实际面积Ss”，即根据土建施工图

统计的实际轨行区矩形断面，具体各车站对应面积详见“大断面及平坡车站混凝土回填示意图”。

3、图表中“标准设计高Hb”按照“一般及中等减振段600mm，高等及特殊减振段840mm”给出；“实际预留高Hs”按照土建施工图中车站实际

预留的平均高度给出（由于不同道床类型接驳及平坡车站的底板加深导致实际预留较高）。

4、图表中“标准断面量Vb”为按5m宽度下的回填面积对应用量；“实际断面量Vs”为车站矩形实际断面下轨行区回填用量，再“标准断面量

Vb”基础上考虑了“实际面积Ss”和“实际预留高Hs”影响下带来的用量变化；最后“断面量差（Vs-Vb）”则得到本次各车站大断面及平坡

车站矩形断面回填混凝土计算结果，该数量为5m标准矩形断面外用量，且实际施工中所需。

5、左线标准断面统计量为3311.646m
3
，实际断面统计量为7092.851m

3
，得到断面量差为3781.205m

3
；右线标准断面统计量为3308.906m

3
，实际

断面统计量7264.419m
3
，得到断面量差为3955.513m

3
；由此得到全线大断面及平坡车站矩形断面回填混凝土共计为7736.718m

3
，该断面量差未

计入矩形隧道不同类型道床的标准断面单公里混凝土指标，因此单独给出。

6、图表中的“实际面积Ss”及“实际预留高Hs”均应以最终土建实施后的第三方测量数据为准，本次统计结果仅作为招标阶段的混凝土回

填计量参考，最终应以实际用量为准。

左线（含配线）轨行区回填量统计表

右线（含配线）轨行区回填量统计表
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刘宇航

院总工程师 陈罄超

周华龙
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总体单位

工点单位

中铁二院工程集团有限责任公司

中铁二院工程集团有限责任公司

东莞市轨道交通有限公司
周昌盛

曾毅 周昌盛

大断面及平坡车站混凝土回填统计表
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