

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询（A 包组）

（招标编号：WQZWQZ12600385_1）

定标报告

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询定标委员会

二〇二六年五月十九日

定标委员会全体成员签名：

目 录

一、定标工作回顾	1
1、工程概况	1
2、开标记录	2
3、评标时间及地点	3
4、定标时间及地点	3
5、参加定标会议的部门及人员	3
6、定标会议监督部门及人员	3
二、定标委员会组成情况	3
1、定标委员会的组建	3
2、定标委员会成员名单	4
3、定标委员会负责人	4
4、各定标成员的签到情况	4
三、定标监督小组组成情况	4
四、澄清、说明事项纪要	4
五、综合评价后票决确定的推荐情况如下	4
六、定标结果	5
七、定标办法	5
八、附件	6

定标委员会全体成员签名：

一、定标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询

(2) 建设地点：东莞市

(3) 项目业主：东莞市环保产业促进中心

(4) 招标人：东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司

(5) 招标代理机构：东莞市交易咨询服务有限公司

(6) 建设规模：A 包组：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（一标段）拟建设内容包括对东江下游片区的厚街镇、沙田镇进行第二阶段工程的管网查缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、错混接改造、排水管涵清淤、水环境治理、积水点整治等，其中最大管径为 DN800，排水管涵建设最大尺寸为 4500mm×4000mm，最大堤防等级为 2 级，最大建筑物级别为 2 级。（具体建设规模及内容以批复的文件为准）。东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（二标段）拟建设内容主要包括：对东江下游片区的虎门镇、滨海湾新区进行第二阶段工程的管网查缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、错混接改造、排水管涵清淤、水环境治理等，其中排水管涵建设最大尺寸为 3200mm×2800mm，其中最大管径为 DN2200，堤防级别为 2 级，最大建筑物级别为 5 级。（具体建设规模及内容以批复的文件为准）。

(7) 本次招标项目的服务期：自合同签订之日起至咨询合同结算完毕经双方确认之日后 1 年。

(8) 项目投资金额：A 包组：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（一标段）投资估算约 66279.79 万元，建安费用约 55325.37 万元（投资金额以最终批复的文件为准）；东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（二标段）投资估算约 114819.17 万元，建安费用约

定标委员会全体成员签名：

95842.38 万元（投资金额以最终批复的文件为准）。本次东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（一标段）、（二标段）造价咨询的招标控制价，金额为 1453013.58 元。【注：按东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）水污染治理项目暂定建安费总额作为计费基数，采用差额累进法计算，下浮 50%后再减去第一阶段已发生的合同累计费用（暂定合同金额），将剩余费用作为本阶段后续工程的招标控制价（对应标段投资比例进行分摊）。】

（9）招标方式：公开招标

（10）招标范围：预算编制、清单编制及定额工期编制、预算造价指标分析、施工过程造价控制（含过程结算、工程变更造价审核、进度款审核）、竣工结算审核、编制竣工财务决算等服务；其他具体内容详见招标文件第六章“用户需求书”。

2、开标记录

投标会会议纪要：

- 1、2026 年 05 月 12 日 09:30 在东莞市公共资源交易中开标室(13)召开投标会。
- 2、参加投标单位共 5 家，经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共 5 家，不符合共 0 家，详见：招标工程投标资审及解密结果表。
- 3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有 5 家投标人解密成功。共有 0 家投标人未解密成功，详见：招标工程投标资审及解密结果表。
- 4、通过资格审查并解密成功的投标人共 5 家。
- 5、投标人对资格审查结果及解密结果提出异议情况：未有投标人在招标文件规定的异议提出时间 20 分钟内通过东莞市公共资源交易 E 网通管理平台建设工程交易系统向招标人提出。
- 6、开标会议结束后：A 包组：通过交易系统辅助审查且解密成功的投标人 5 家，招标人通过交易系统辅助审查且解密成功投标文件，打包并导入评标系统。
- 7、本次投标会到会各方均无异议。

定标委员会全体成员签名：

3、评标时间及地点

(1) 评标时间：2026 年 5 月 13 日 9 时 30 分至 2026 年 5 月 13 日 19 时 30 分。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（17）。

(3) 评标会议结束后，共有 4 个定标候选人的投标文件在定标会上移交给定标委员会评审。

4、定标时间及地点

(1) 定标时间： 2026 年 5 月 19 日 15 时 30 分至 2026 年 5 月 19 日 16 时 30 分。

(2) 定标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）。

5、参加定标会议的部门及人员

定标委员会成员：详见第二条“定标委员会组成情况”。

定标监督小组成员：详见第三条“定标监督小组组成情况”。

东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司(招标人)

东莞市交易咨询服务有限公司（招标代理机构）

上述人员签到情况详见《定标会议一会议情况记录表》。

6、定标会议监督部门及人员

东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司合规管理部（主管部门）

上述人员签到情况详见《定标会议一会议情况记录表》。

二、定标委员会组成情况

1、定标委员会的组建

本项目招标人根据招标文件要求，组建东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询（A 包组）（招标编号：WQZWQZ12600385_1）

定标委员会全体成员签名：

的定标委员会，委员会成员人数确定为7人。

2、定标委员会成员名单

2026年5月19日14时30分，招标人工作人员在招标监督小组的监督下，在东莞市公共资源交易中心开标室（9）从本项目备选人员共14人中，指定0名和通过随机抽取7名组成7名的定标委员会成员，参加本工程的定标工作。

定标委员会成员名单：_____。

3、定标委员会负责人

定标委员会负责人_____。

4、各定标成员的签到情况

定标成员的签到情况详见《定标会议一会议情况记录表》。

三、定标监督小组组成情况

本项目招标人根据相关规定，确定3人作为定标监督小组成员，对定标委员会的组建及定标工作进行监督。

定标监督小组成员名单：_____。

定标监督小组成员的签到情况详见《定标会议一会议情况记录表》。

四、澄清、说明事项纪要

无。

五、综合评价后票决确定的推荐情况如下

对评标委员会推荐的定标候选人，定标委员会投票结果汇总如下：

定标委员会全体成员签名：

定标 候选 人编 号	定标候选人名称	第一轮票 决得票数	第一轮票 决排名	第二轮票 决得票数	第二轮票 决排名	推荐情况	备注
1	中量工程咨询有限公司	6	1	/	/	第一中标候选人	
2	广东丰帆工程咨询有限公司	0	3	5	1	第三中标候选人	
3	中晟建设管理有限公司	0	3	2	2		
4	广东普太建设咨询有限公司	1	2	/	/	第二中标候选人	

六、定标结果

定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下：

第一中标候选人为：中量工程咨询有限公司；

第二中标候选人为：广东普太建设咨询有限公司；

第三中标候选人为：广东丰帆工程咨询有限公司。

七、定标办法

本项目招标定标采用票决法（“多数且过半”原则）；本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个包组的第一中标候选人。本项目按包组的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐三名中标候选人。已获得A包组的第一

定标委员会全体成员签名：

中标候选人资格的，将不具有 B 包组的候选人推荐资格；B 包组从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。定标办法的具体内容详见招标文件。

八、附件

详见附件。

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）

第二阶段工程造价咨询定标委员会

日期：2026 年 5 月 19 日

定标委员会全体成员签名：

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）
第二阶段工程造价咨询（A包组）
定标会议—会议情况记录表
（招标编号：WQZWQZ12600385_1）

定标会时间：2026年5月19日15时30分至2026年5月19日16时30分

定标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务环境投资控股集团 建设管理有限公司	
	招标代理机构	东莞市交易咨询服务有限公司	
	其他单位	/	
	定标专家	定标委员会成员	
	招标监督小组	监督小组成员	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	/	
定 标 会 议 记 录	1、2026年5月19日在东莞市公共资源交易中心评标室（13）召开定标会议。 2、招标代理机构介绍参加定标会议的定标委员会成员、监督小组成员和工作人员，并介绍工程招标概况。组织定标委员会推选定标委员会负责人； 3、定标委员会负责人组织定标委员会成员学习招标文件及定标办法，由定标委员会负责人主持定标工作。 4、本次定标会议共有4份投标文件移交定标委员会进行评审。 5、本项目定标采用票决定标法（“多数且过半”原则）。本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个包组的第一中标候选人。本项目按包组的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐三名中标候选人。已获得A包组的第一中标候选人资格的，将不具有B包组的候选人推荐资格；B包组从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。 6、定标委员会根据定标方式和规则，对定标环节的投标人的技术部分、商务部分、价格部分等进行评审比较，根据票数进行排名。 7、定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下： 第一中标候选人为：中量工程咨询有限公司； 第二中标候选人为：广东普太建设咨询有限公司； 第三中标候选人为：广东丰帆工程咨询有限公司。 8、其他需要补充说明的内容：无。		

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）
第二阶段工程造价咨询（A包组）定标程序

招标编号：WQZWQZ12600385_1

时间：2026年5月19日

序号	工作程序（内容）	备注
1	招标代理机构介绍参加定标会议的定标委员会成员、监督小组成员和工作人员，并介绍工程招标概况。组织定标委员会推选定标委员会负责人；	
2	定标委员会负责人组织定标委员会成员学习招标文件及定标办法，由定标委员会负责人主持定标工作。	
3	将 “入围定标候选人名单” 和对应的投标文件移交定标委员会。	
4	定标委员会成员依照招标文件第五章要求，对 “评标委员会推荐的入围定标候选人” 的投标文件进行阅读、分析、对比，根据招标文件第五章规定的 “定标方法、规则和定标因素” 独立填写《推荐中标候选人选票》。	
5	定标委员会负责人在所有定标委员会成员完成《推荐中标候选人选票》填写后，在监督小组、监督部门的监督下进行汇总。	
6	定标委员会对所有进入定标程序的投标人进行排序，按招标文件的定标办法及招标文件第二章 “投标人须知” 第9.1项规定的数量，向招标人推荐中标候选人。	
7	定标委员会编写定标报告。	

说明：招标人应根据定标工作的实际情况，合理安排人员休息。

定标委员会所有成员签名：

入围定标候选人名单

项目名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）
第二阶段工程造价咨询（A包组）

招标编号：WQZWQZ12600385_1

序号	投标人名称	备注
1	中量工程咨询有限公司	
2	广东丰帆工程咨询有限公司	
3	中晟建设管理有限公司	
4	广东普太建设咨询有限公司	

定标委员会所有成员签名：

时间：2026年5月19日

(第一轮)

第二阶段工程造价咨询（A包组）

定标候选人编号	投标人名称	选票编号							本轮得票汇总	得票排名	是否进入中标候选人名单
		001	002	003	004	005	006	007			
1	中量工程咨询有限公司	1	1	1	1	1	1	0	6	1	是
2	广东丰帆工程咨询有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	3	进入第二轮投票
3	中晟建设管理有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	3	进入第二轮投票
4	广东普太建设咨询有限公司	0	0	0	0	0	0	1	1	2	是

时间：2026年5月19日

(第二轮)

第二阶段工程造价咨询（A包组）

定标候选人编号	投标人名称	选票编号							本轮得票汇总	得票排名	是否进入中标候选人名单
		001	002	003	004	005	006	007			
1	广东丰帆工程咨询有限公司	0	1	1	1	1	0	1	5	1	是
2	中晟建设管理有限公司	1	0	0	0	0	1	0	2	2	否
定标委员会所有成员签名： 时间：2026年5月19日											

投票最终汇总表

项目名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）
第二阶段工程造价咨询（A包组）

招标编号：WQZWQZ12600385_1

定标候选人 编号	定标候选人名称	第一轮票决 得票数	第一轮票决 排名	第二轮票决 得票数	第二轮票决 排名	推荐情况	备注
1	中量工程咨询有限公司	6	1	/	/	第一中标候选人	
2	广东丰帆工程咨询有限公司	0	3	5	1	第三中标候选人	
3	中宸建设管理有限公司	0	3	2	2		
4	广东普太建设咨询有限公司	1	2	/	/	第二中标候选人	
注：（1）本次定标采用票决法（多数且过半），各定标委员会成员根据本章第3.3款规定的定标因素对各定标候选人评审比较后进行票决，对定标候选人根据其得票数的多少进行排名。定标环节的票决遵循“多数且过半”原则，推荐得票数最多且过半数的投标人为第一中标候选人，并依照得票数高低排名产生第二、第三中标候选人。 （2）当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的2名投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第 2 名投标人时出现同票的投标人时，所有同票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。当按“多数且过半”原则确定第一中标候选人后，并依照得票数高低排名产生第二、第三中标候选人。							

定标委员会所有成员签名：

时间：2026年5月19日

中标候选人名单

项目名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）
第二阶段工程造价咨询（A包组）

招标编号：WQZWQZ12600385_1

序号	投标人名称	名次	中标候选人排名	备注
1	中量工程咨询有限公司	1	第一中标候选人	
2	广东普太建设咨询有限公司	2	第二中标候选人	
3	广东丰帆工程咨询有限公司	3	第三中标候选人	

定标委员会所有成员签名：

时间：2026年5月19日