东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询（B 包组）

（招标编号：WQZWQZ12600386_1）

定标报告

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询定标委员会

二〇二六年五月十九日

定标委员会全体成员签名：

目　录

一、定标工作回顾 1
1、工程概况 1
2、开标记录 2
3、评标时间及地点 3
4、定标时间及地点 3
5、参加定标会议的部门及人员 3
6、定标会议监督部门及人员 3
二、定标委员会组成情况 3
1、定标委员会的组建 3
2、定标委员会成员名单 4
3、定标委员会负责人 4
4、各定标成员的签到情况 4
三、定标监督小组组成情况 4
四、澄清、说明事项纪要 4
五、综合评价后票决确定的推荐情况如下 4
六、定标结果 5
七、定标办法 5
八、附件 6

定标委员会全体成员签名：

一、定标工作回顾

1、工程概况

（1）工程名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询

（2）建设地点：东莞市

（3）项目业主：东莞市环保产业促进中心

（4）招标人：东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司

（5）招标代理机构：东莞市交易咨询服务有限公司

（6）建设规模：

B 包组：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（三标段）拟建设内容主要包括：对东江下游片区的石龙镇、石碣镇、高埗镇、中堂镇进行第二阶段工程的管网查缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、错混接改造、排水管涵清淤、水环境治理、积水点整治等，其中排水管网最大管径为 DN1000，排水管涵建设最大尺寸为 4000mm×3000mm，最大堤防等级为 2 级，最大建筑物级别为 2 级（具体建设规模及内容以批复的文件为准）。东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（四标段）拟建设内容主要包括：对东江下游片区的望牛墩镇、道滘镇、麻涌镇、洪梅镇进行第二阶段工程的管网查缺补漏、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、排水管涵清淤、水环境治理、积水点整治、智慧水务等，其中排水管网最大管径为 DN2000，排水管涵建设最大尺寸为 2800mm×2200mm，最大防级等级为 2 级，最大建筑物级别为 2 级。（具体建设规模及内容以批复的文件为准）。

（7）本次招标项目的服务期：自合同签订之日起至咨询合同结算完毕经双方确认之日后 1 年。

（8）项目投资金额： B 包组：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（三标段）投资估算约投资估算约 84337.43 万元，工程建安费约 70398.52 万元（投资金额以最终批复的文件为准）；东莞市东江下游片区水质

定标委员会全体成员签名：

提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（四标段）投资估算约 73648.08 万元，建安费用约 61475.86 万元（投资金额以最终批复的文件为准）。本次东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程(三标段）、（四标段)造价咨询的招标控制价，金额为 1267567.08 元。【注：按东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）水污染治理项目暂定建安费总额作为计费基数，采用差额累进法计算，下浮 50%后再减去第一阶段已发生的合同累计费用（暂定合同金额），将剩余费用作为本阶段后续工程的招标控制价（对应标段投资比例进行分摊）。】

（9）招标方式：公开招标

（10）招标范围： 预算编制、清单编制及定额工期编制、预算造价指标分析、施工过程造价控制（含过程结算、工程变更造价审核、进度款审核）、竣工结算审核、编制竣工财务决算等服务；其他具体内容详见招标文件第六章“用户需求书”。

2、开标记录

投标会会议纪要：

1、2026 年 05 月 12 日 09:30 在东莞市公共资源交易中开标室(13)召开投标会。

2、参加投标单位共 6 家，经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共 5 家，不符合共 1 家，详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有 5 家投标人解密成功。共有 1 家投标人未解密成功，详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共 5 家。

5、投标人对资格审查结果及解密结果提出异议情况：未有投标人在招标文件规定的异议提出时间 20 分钟内通过东莞市公共资源交易 E 网通管理平台建设工程交易系统向招标人提出。

6、开标会议结束后：B 包组：通过交易系统辅助审查且解密成功的投标人 5 家，招标人通过交易系统辅助审查且解密成功投标文件，打包并导入评标系统。

7、本次投标会到会各方均无异议。

定标委员会全体成员签名：

3、评标时间及地点

（1）评标时间：2026 年 5 月 13 日 9 时 30 分至 2026 年 5 月 13 日 19 时 30 分。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（17）。

（3）评标会议结束后，共有 4 个定标候选人的投标文件在定标会上移交给定标委员会评审。

4、定标时间及地点

（1）定标时间： 2026 年 5 月 19 日 16 时 30 分至 2026 年 5 月 19 日 17 时 15 分。

（2）定标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）。

5、参加定标会议的部门及人员

定标委员会成员：详见第二条“定标委员会组成情况”。

定标监督小组成员：详见第三条“定标监督小组组成情况”。

东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司(招标人)

东莞市交易咨询服务有限公司（招标代理机构）

上述人员签到情况详见《定标会议—会议情况记录表》。

6、定标会议监督部门及人员

东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司合规管理部（主管部门）

上述人员签到情况详见《定标会议—会议情况记录表》。

二、定标委员会组成情况

1、定标委员会的组建

本项目招标人根据招标文件要求，组建东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询（招标编号：WQZWQZ12600386_1）的定标委

定标委员会全体成员签名：

员会，委员会成员人数确定为 7 人。

2、定标委员会成员名单

2026 年 5 月 19 日 14 时 30 分，招标人工作人员在招标监督小组的监督下，在 东莞市公共资源交易中心开标室（9） 从本项目备选人员共 14 人中,指定 0 名和通过随机抽取 7 名组成 7 名的定标委员会成员，参加本工程的定标工作。

定标委员会成员名单：_____。

3、定标委员会负责人

定标委员会负责人____ 。

4、各定标成员的签到情况

定标成员的签到情况详见《定标会议—会议情况记录表》。

三、定标监督小组组成情况

本项目招标人根据相关规定，确定 3 人作为定标监督小组成员，对定标委员会的组建及定标工作进行监督。

定标监督小组成员名单：_____。

定标监督小组成员的签到情况详见《定标会议—会议情况记录表》。

四、澄清、说明事项纪要

无 。

五、综合评价后票决确定的推荐情况如下

对评标委员会推荐的定标候选人，定标委员会投票结果汇总如下：

定标委员会全体成员签名：

定标候选人编号	定标候选人名称	第一轮票决得票数	第一轮票决排名	第二轮票决得票数	第二轮票决排名	推荐情况	备注
1	广东丰帆工程咨询有限公司	2	2	1	3	第三中标候选人	
2	广东普太建设咨询有限公司	3	1	4	1	第一中标候选人	
3	中宬建设管理有限公司	2	2	2	2	第二中标候选人	

六、定标结果

定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下：

第一中标候选人为：广东普太建设咨询有限公司；

第二中标候选人为：中宬建设管理有限公司；

第三中标候选人为：广东丰帆工程咨询有限公司。

七、定标办法

本项目招标定标采用票决法(“多数且过半”原则)；本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为 1 个包组的第一中标候选人。本项目按包组的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐三名中标候选人。已获得 A 包组的第一中标候选人资格的，将不具有 B 包组的候选人推荐资格；B 包组从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。定标办法的具体内容详见招标文件。

定标委员会全体成员签名：

八、附件

详见附件。

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）

第二阶段工程造价咨询定标委员会

日期：2026 年 5 月 19 日

定标委员会全体成员签名：

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）
第二阶段工程造价咨询（B包组）
定标会议—会议情况记录表
（招标编号：WQZWQZ12600386_1）

定标会时间：2026年5月19日16时30分至2026年5月19日17时15分

定标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（13）

<table>
<tr><td rowspan="12">参加会议单位</td><td colspan="2">单位名称</td><td>参加人员签名</td></tr>
<tr><td>招标单位</td><td>东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>招标代理机构</td><td>东莞市交易咨询服务有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>其他单位</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">定标专家</td><td rowspan="7">定标委员会成员</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>招标监督小组</td><td>监督小组成员</td><td></td></tr>
<tr><td>交易场所</td><td>东莞市公共资源交易中心</td><td></td></tr>
<tr><td>监督部门</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>评标会议记录</td><td colspan="3">1、2026年5月19日在东莞市公共资源交易中心评标室（13）召开定标会议。
2、招标代理机构介绍参加定标会议的定标委员会成员、监督小组成员和工作人员，并介绍工程招标概况。组织定标委员会推选定标委员会负责人；
3、定标委员会负责人组织定标委员会成员学习招标文件及定标办法；由定标委员会负责人主持定标工作。
4、本次定标会议共有4份投标文件移交定标委员会进行评审。
5、本项目定标采用票决定标法（“多数且过半”原则）。本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个包组的第一中标候选人。本项目按包组的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐三名中标候选人。已获得A包组的第一中标候选人资格的，将不具有B包组的候选人推荐资格；B包组从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
6、定标委员会根据定标方式和规则，对定标环节的投标人的技术部分、商务部分、价格部分等进行评审比较，根据票数进行排名。
7、定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下：
第一中标候选人为：广东普太建设咨询有限公司；
第二中标候选人为：中宬建设管理有限公司；
第三中标候选人为：广东丰帆工程咨询有限公司。
8、其他需要补充说明的内容：无。</td></tr>
</table>

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询（B包组）定标程序

招标编号：WQZWQZ12600386_1

时间：2026年5月19日

序号	工作程序（内容）	备注
1	招标代理机构介绍参加定标会议的定标委员会成员、监督小组成员和工作人员，并介绍工程招标概况。组织定标委员会推选定标委员会负责人；	
2	定标委员会负责人组织定标委员会成员学习招标文件及定标办法，由定标委员会负责人主持定标工作。	
3	将 “入围定标候选人名单”和对应的投标文件移交定标委员会。	
4	定标委员会成员依照招标文件第五章要求，对“评标委员会推荐的入围定标候选人”的投标文件进行阅读、分析、对比，根据招标文件第五章规定的“定标方法、规则和定标因素”独立填写《推荐中标候选人选票》。	
5	定标委员会负责人在所有定标委员会成员完成《推荐中标候选人选票》填写后，在监督小组、监督部门的监督下进行汇总。	
6	定标委员会对所有进入定标程序的投标人进行排序，按招标文件的定标办法及招标文件第二章“投标人须知”第9.1项规定的数量，向招标人推荐中标候选人。	
7	定标委员会编写定标报告。	

说明：招标人应根据定标工作的实际情况，合理安排人员休息。

定标委员会所有成员签名：

入围定标候选人名单

项目名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程造价咨询（B包组）

招标编号：WQZWQZ12600386_1

序号	投标人名称	备注
1	广东丰帆工程咨询有限公司	
2	广东普太建设咨询有限公司	
3	中宬建设管理有限公司	

定标委员会所有成员签名：

时间：2026年5月19日

推荐中标候选人选票汇总表

（第__一__轮）

项目名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目 （一期）
第二阶段工程造价咨询（B包组）

招标编号：WQZWQZ12600386_1

定标候选人编号	投标人名称	选票编号							本轮得票汇总	得票排名	是否进入中标候选人名单
		001	002	003	004	005	006	007			
1	广东丰帆工程咨询有限公司	0	0	1	0	1	0	0	2	2	进入第二轮投票
2	广东普太建设咨询有限公司	0	1	0	1	0	0	1	3	1	进入第二轮投票
3	中宬建设管理有限公司	1	0	0	0	0	1	0	2	2	进入第二轮投票

定标委员会所有成员签名：

时间：2026年5月19日

推荐中标候选人选票汇总表

（第__二__轮）

项目名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目 （一期）
第二阶段工程造价咨询（B包组）

招标编号：WQZWQZ12600386_1

定标候选人编号	投标人名称	选票编号							本轮得票汇总	得票排名	是否进入中标候选人名单
		001	002	003	004	005	006	007			
1	广东丰帆工程咨询有限公司	0	0	0	0	1	0	0	1	3	是
2	广东普太建设咨询有限公司	0	1	1	1	0	0	1	4	1	是
3	中宬建设管理有限公司	1	0	0	0	0	1	0	2	2	是

定标委员会所有成员签名：

时间：2026年5月19日

投票最终汇总表

项目名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目 （一期）
第二阶段工程造价咨询（B包组）

招标编号：WQZWQZ12600386_1

定标候选人编号	定标候选人名称	第一轮票决得票数	第一轮票决排名	第二轮票决得票数	第二轮票决排名	推荐情况	备注
1	广东丰帆工程咨询有限公司	2	2	1	3	第三中标候选人	
2	广东普太建设咨询有限公司	3	1	4	1	第一中标候选人	
3	中宬建设管理有限公司	2	2	2	2	第二中标候选人	

注：（1）本次定标采用票决法（多数且过半），各定标委员会成员根据本章第3.3款规定的定标因素对各定标候选人评审比较后进行票决，对定标候选人根据其得票数的多少进行排名。定标环节的票决遵循“多数且过半”原则，推荐得票数最多且过半数的投标人为第一中标候选人，并依照得票数高低排名产生第二、第三中标候选人。
（2）当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的2名投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第 2 名投标人时出现同票的投标人时，所有同票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。当按“多数且过半”原则确定第一中标候选人后，并依照得票数高低排名产生第二、第三中标候选人。

定标委员会所有成员签名：

时间：2026年5月19日

中标候选人名单

项目名称：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目 （一期）
第二阶段工程造价咨询（B包组）

招标编号：WQZWQZ12600386_1

序号	投标人名称	名次	中标候选人排名	备注
1	广东普太建设咨询有限公司	1	第一中标候选人	
2	中宬建设管理有限公司	2	第二中标候选人	
3	广东丰帆工程咨询有限公司	3	第三中标候选人	

定标委员会所有成员签名：

时间：2026年5月19日